


१. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार गर्ने कार्यको कार्यशर्त विवरण

क. संक्षिप्त विवरण

काम : गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका अनुसूचि १ मा उल्लेखित भौतिक संरचना सँग सम्बन्धित योजनाहरूको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने	सेवा प्रकृति : परामर्श सेवा
कार्यालय : सिस्ने गाउँपालिकाको कार्यालय, रुकुमकोट रुकुम (पूर्व)	सुपरिवेक्षक : गाउँ कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र गाउँपालिका अन्तर्गतका निकायहरू ।
कार्य समय : सम्झौता भएको दिन देखि सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार	सेवा अवधि : सम्झौता भएको मितिबाट एक महिना पन्ध्र दिन भित्र
प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निकाय : सिस्ने गाउँपालिकाको कार्यालय, रुकुमकोट रुकुम (पूर्व)	मुख्य कार्य : ➤ बहुउद्देश्यीय हलसहितको गाउँपालिका भवन (माटो परिक्षण प्रतिवेदन (Soil Test Report) सहित) र गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालय (४ र ७ नं. वडाको) भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार गर्ने । ➤ गाउँपालिकामा व्यवस्थित ल्यान्डफिल्ड साईट निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार गर्ने । ➤ सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार गर्ने ।



विमला रोका शेष्ठ
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा समपुरक अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्ति प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरु समावेश भएको छुट्टै विवरण पेश गर्नुपर्नेछ • योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन • योजनाको लागत अनुमान • योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ • योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तिय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति • योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता	
उद्देश्यहरु: • न्युनतम शहरी सुविधा सहितको गाउँपालिकाको निर्माण गर्ने । • भौतिक संरचना निर्माणको लागि संघ तथा प्रदेशबाट समपुरक एवम् विशेष अनुदान प्राप्त गर्न अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १० को उपदफा २ अनुसारको आधार तयार गर्ने । • भौतिक संरचना निर्माणको लागि वास्तविक डिजाईन, इस्टिमेट र नक्सा तयार गरी डिजाईन, इस्टिमेट र नक्सा अनुसारको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने । • स्रोत साधन र बजेट कार्यान्वयन र परिचालनमा वास्तविकता ल्याउने ।	

ख. कार्य विवरणहरू

मुख्य क्रियाकलापहरू	कार्य सम्पादन सुचक	सुचकको सात
परापशदाताल गर्न कार्यहरू निम्नानुसार हुन्छन्		
➤ बहुउद्देश्यीय हलसहितको गाउँपालिका भवन (माटो परिक्षण प्रतिवेदन (Soil Test Report) सहित) र गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालय (४ र ७ नं. वडाको) भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार गर्ने । ➤ गाउँपालिकामा व्यवस्थित ल्यान्डफिल्ड साईट निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार गर्ने । ➤ सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार गर्ने । ➤ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा समपुरक अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्त प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरू समावेश भएको छुट्टै विवरण पेश गर्नुपर्नेछ : ● योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ● योजनाको लागत अनुमान	➤ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार भएको । ➤ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा विकास सम्बन्धी गुर्योजना तयारीको लागि आवश्यक परामर्शसेवा प्राप्त भएको । ➤ परामर्शदाताको ज्ञान तथा सीप र दक्षता गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूमा हस्तान्तरण भएको । ➤ समपुरक अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्ति प्रयोजनको लागि आवश्यक आधार सहितको दस्तावेज तयार भएको ।	➤ स्थानीय तहका प्रणालीहरूको संचालन र प्रतिवेदन । ➤ गाउँपालिकाका विभिन्न निकायले गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकन । ➤ सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन स्तरको मापन ।



सिन्धु गाउँपालिका (सु.प.)
सिन्धु गाउँपालिका, रुकुम
४ नं. प्रदेश २०७३

• योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ • योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तिय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति • योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता	
---	--

ग. कार्य विवरण लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्न आवश्यक क्षमता तथा स्रोतसाधनहरू

साप तथा क्षमता	स्रोतसाधनहरू र उपकरणहरू	सहयोगी व्यवस्थाहरू तथा वातावरण
➤ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा दक्षता ➤ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण सम्बन्धमा परामर्शदाताको कम्तिमा एक वर्षको अनुभव र कार्यसम्पादन स्तर ।	➤ गाउँपालिकाले परामर्शदाताले एकाई दर(प्रति संरचना सर्वे डिजाइन गर्न लाग्ने खर्च)को आधारमा पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने छ । यसका अतिरिक्त परामर्शदाता संग कार्य सम्पादन गर्न न्युनतम देहायका स्रोत साधन तथा उपकरण आवश्यक पर्नेछन :	➤ कार्यक्रम सम्बन्धमा आधारभुत एवं अन्य विषयगत तालिम, अभिमुखिकरण । ➤ सन्दर्भ सामग्रीहरूको उपलब्धता (नितिगत दस्तावेजहरू, कार्यक्रम दस्तावेज र कार्य योजना आदि) ➤ अनुभव आदान प्रदान र सिकाईको अवसर ।

(Signature)

विमला रोका शेख
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अनुसूची १

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	फैलिएको क्षेत्रफल	कैफियत
१.	बहुउद्देश्यीय हलसहितको गाउँपालिका भवन र गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालय (४ र ७ नं. वडाको) भवन निर्माणका लागि (माटो परिक्षण प्रतिवेदन (Soil Test Report) सहित) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार गर्ने ।	वडा नं. ५, ४ र ७	- गाउँपालिकाको भवनको लागी करिव १५ रोपनी । - प्रत्येक वडा कार्यालयको भवनको लागी करिव ३ रोपनी ।	
२.	गाउँपालिकामा व्यवस्थित ल्यान्डफिल्ड साईट निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने ।	वडा नं. ५	३० रोपनी	
३.	सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) तयार गर्ने ।	वडा नं. ५	३० रोपनी	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सुनसरी जिल्ला विकास समिति